

LĪGUMS TND 52.S/2016

par malkas piegādi

Tērvetes pagastā, 2016.gada 25.aprīlī

Tērvetes novada dome, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – **Pircējs**, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās priekšsēdētāja Dace Reinika, no vienas puses,

un

SIA „MAKVERS”, reģ.nr. 48503019574, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – **Pārdevējs**, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes locekle Signe Kārklīņa, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī - Puses un Puse, vadoties no **Pircēja** rīkotā atklātā konkursa „Malkas piegāde”, identifikācijas Nr. TND 2016/4, rezultātiem un **Pārdevēja** iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. **Pārdevējs** apņemas līdz 2016.gada 30.augustam piegādāt un pārdod, bet **Pircējs** pieņemt un apmaksāt 860 m³ (astoņi simti sešdesmit kubikmetri) netrunējušu koka malku (malkas trupējums nedrīkst būt lielāks par 10 %, skuju koku malkas īpatsvars katrā piegādātajā kravā nedrīkst pārsniegt 10 %) ar tās garumu 3 metri un diametru tievgalī no 8 līdz 40 cm .

1.2. Malkas piegāde un pārdošana tiek veikta atsevišķās partijās saskaņā ar malkas piegādes grafiku (pielikums pie līguma).

1.3. Malkas piegādes vieta – Tērvetes novada teritorija saskaņā ar malkas piegādes grafiku (pielikums pie līguma).

2. Malkas pārdošanas cena un līguma summa

2.1. Malkas cena kopā ar tās piegādi uz **Pircēja** norādīto vietu tiek noteikta **22,90 EUR** (divdesmit divi *euro* 90 centi) par vienu kubikmetru un papildus PVN.

2.2. Piegādātās malkas kubikmetru daudzums tiek aprēķināts uzmērot piegādātās malkas steru daudzumu un reizinot ar koeficientu 0,6.

2.3. Līguma kopējā summa sastāda **19 694 EUR** (deviņpadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit četri *euro*), neieskaitot PVN.

3. Maksājumu kārtība

Apmaksu par piegādāto malku **Pircējs** veic pārskaitot malkas partijas vērtības summu, kas atbilstoši šī līguma noteikumiem norādīta malkas pavadzīmē, uz **Pārdevēja** norādīto kontu desmit darba dienu laikā no malkas piegādes dienas.

4. Piegādes kārtība

4.1. Piegādājamās malkas daudzumu, vietu un laiku (darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00) līgumslēdzējas Puses saskaņo pirms katras konkrētas malkas partijas piegādes.

4.2. Par malkas piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru **Pircēja** pilnvarots pārstāvis atzīmē uz malkas pavadzīmes, apstiprinot malkas pieņemšanu.

4.3. Gadījumā, ja piegādātās malkas kvalitāte neatbilst šī līguma 1.1.punktā noteiktajai malkas kvalitātei un/vai izmēriem, **Pircējam** ir tiesības atteikties pieņemt attiecīgo malkas partiju.

5. Pušu atbildība

5.1. Pārkāpjot šī līguma 1.2.punktā noteikto malkas piegādes grafika termiņu **Pārdevējs** maksā **Pircējam** līgumsodu 0.1 % apmērā no savlaicīgi nepiegādātās malkas vērtības, par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no līguma kopējās summas.

5.2. Pārkāpjot šī līguma 3.1.punktā noteikto maksājumu termiņu **Pircējs** maksā **Pārdevējam** līgumsodu 0.1 % apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet kopā ne vairāk kā 10 % no kavētās maksājuma summas.

5.3. Termina kavējuma gaidījumā šajā līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības tiek izpildītas.

5.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo līgumslēdzējas Puses no līguma saistību izpildes.

6. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomainas un piesaistes kārtība

Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaina un apakšuzņēmēju piesaiste līguma izpildē tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

7. Izmaiņas Līgumā

7.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā, pie tam būtiski Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 67.¹panta izpratnē ir pieļaujami tikai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Ikviens Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

7.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē piegāžu izpildi, **Pārdevējam** ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo **Pircējam** par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc **Pārdevēja** paziņojuma saņemšanas **Pircējam** ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, ja nepieciešams, jāpagarina **Pārdevēja** saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo līgumu, ko nevar noregulēt starp līgumslēdzējām Pusēm pārrunu ceļā, izšķirami tiesā atbilstoši LR likumdošanas aktiem.

8.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

8.3. Gadījumā, ja šo Līgumu parakstījusi persona, kas uz to brīdi nav bijusi pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi, viņa pati kā fiziska persona uzņemas attiecīgā Puses līgumsaistības un atbild par to izpildi ar visu savu īpašumu.

8.4. Šis līgums stājas spēkā brīdī, kad to parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses un ir spēkā līdz līgumslēdzēju Pušu pilnīgai saistību izpildei.

8.5. Gadījumā, ja **Pārdevējs** kavē Līguma 1.2.punktā atrunāto malkas piegādes grafika termiņu vairāk kā par 10 (desmit) dienām, **Pircējam** ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to **Pārdevējam**.

8.6. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir izdarīti rakstveidā un ja tos ir parakstījuši abu pušu pilnvarotu personu pārstāvji.

8.7. Līgums sastādīts divos eksemplāriem un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzējai Pusei.

Pušu rekvizīti un paraksti

Pircējs:

Tērvetes novada dome
reģistrācijas Nr. 90001465562
juridiskā adrese: "Zelmeņi", Tērvetes pagasts,
Tērvetes novads, LV3730
norēķinu konts: AS SEB Banka
kods UNLALV2X
konts LV98UNLA0006011130654

Pārdevējs:

SIA „MAKVERS”
reģistrācijas Nr. 48503019574
juridiskā adrese: Kalna iela 8, Saldus,
LV-3801
norēķinu konts : AS Swedbanka,
kods HABALV22
konts Nr. LV08HABA0551038023582
tālr. 20277143



(D.Reinika)

Māris Berlands



(S.Kārklīņa)

Pielikums Līgumam
Par malkas piegādi no 25.04.2016.

MALKAS PIEGĀDES GTRAFIKS

2016.gada kalendārais mēnesis	Piegādes apjoms (m ³)
aprīlis	60
maijs	200
jūnijs	200
jūlijs	200
augusts	200

Pircēja vārdā:


(D.Reinika)

Māris Berlands

Pārdevēja vārdā:


(S.Kārklīņa)


