

# LĪGUMS

Par Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu  
2015./2016.gada ziemas sezonā

Tērvetes pagastā, 2015.gada 16.oktobrī

**Tērvetes novada dome**, reģ. Nr. 90001465562, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Pasūtītājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas Tērvetes novada pašvaldības izpilddirektors Māris Berlands, no vienas puses,

un

**Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE”**, reģ.Nr. 45103001086, turpmāk šai līguma tekstā saukta arī – Uzņēmējs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Dainis Dominiēks, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā sauktas arī – Puses un Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šo līgumu par sekojošo :

## 1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs ar saviem materiāliem un tehniskiem līdzekļiem apņemas, saskaņā ar MK 2010.gada 09.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām un iesniegtajam piedāvājumam Pasūtītāja rīkotajā iepirkumā „Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbi 2015./2016.gada ziemas sezonā”, veikt Pasūtītāja norādīto Tērvetes novada Kroņauces ciema ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši D klases autoceļu uzturēšanas prasībām 2015./2016.gada ziemas periodā.

1.2. Šī līguma 1.1. punktā minētie darbi tiek veikti pēc nepieciešamības un Pasūtītāja budžeta iespējām, vadoties no Pasūtītāja atsevišķiem pasūtījumiem.

1.3. Šī līguma 1.1.punktā minēto darbu apjomu, autoceļu sarakstu un darbu izcenojumus Puses ir savstarpēji saskaņojušas šī līguma pielikumā Nr. 1, kas ir uzskatāms par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

## 2. Darbu izpildes pieņemšanas kārtība

2.1. Uzņēmējs ik mēnesi, līdz nākamā mēneša 5.datumam, iesniedz Pasūtītājam atskaiti par attiecīgajā mēnesī veiktajiem ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, norāda autoceļa nosaukumu un kilometražu, veikto darbu nosaukumu, mērvienību, daudzumu (tai skaitā patērētos resursus cilvēkstundās vai mašīnstundās), izmantotos mehānismus, izlietotos materiālus un darbu veikšanas datumu, kā arī darbu pieņemšanas – nodošanas aktu (divos) eksemplāros (turpmāk tekstā – Akts).

2.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā caurlūko Aktu, un vienu no savas puses parakstītu Akta eksemplāru vai motivētu Akta pieņemšanas atteikumu nodod Uzņēmējam. Parakstot Aktu Pasūtītājs pieņem darbu izpildi un tas kalpo par pamatu norēķiniem.

## 3. Līguma termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 2016.gada 30.aprīlim.

## 4. Maksājumi

4.1. Uzņēmējs, pēc pasūtījuma uzdevumu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saskaņā ar abu Pušu apstiprinātajiem darbu izcenojumiem, aprēķina un piedāda rēķinu Pasūtītājam .

4.2. Pasūtītājs Uzņēmēja piedādītos rēķinus apmaksā 10 (desmit ) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, samaksu veicot ar pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas norēķina kontu.

4.3. Ja Pasūtītājam rodas pamatotas šaubas par piedādītā rēķina pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības aizturēt rēķina apmaksu un pieprasīt no Uzņēmēja rēķina detalizāciju pa izmaksu pozīcijām.

## 5. Pušu tiesības un pienākumi

5.1. Pasūtījumu uzdevumu izpildē Uzņēmējam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus.

5.2. Ja Uzņēmējs pasūtījuma uzdevumu izpildē piesaista apakšuzņēmējus, tad tas ir atbildīgs par apakšuzņēmēju saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

5.3. Pasūtītājs, atbilstoši MK 2010.gada 09.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām, periodiski veic autoceļu uzturēšanas prasību izpildes kontroli, sagatavo ziņojumu par autoceļu uzturēšanas prasību

izpildes kontroles rezultātiem un triju kalendāra dienu laikā iesniedz to Uzņēmējam. Ziņojumā norāda kontroles datumu, apsekotā autoceļa nosaukumu un kilometražu, atklātos trūkumus, nepieciešamos pasākumus trūkumu novēršanai un izpildes termiņus.

5.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs veicot autoceļu kontroli, ir konstatējis trūkumus autoceļu uzturēšanas prasību izpildē (Uzņēmējs noteiktajos termiņos nav veicis autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus vai veicis to nekvalitatīvi), un to konstatācijas brīdī abpusēji parakstīts akts par konstatētajiem trūkumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji samazināt Uzņēmējam izmaksājamo summu par autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpildi attiecīgajā mēnesī līdz 20 % (divdesmit procentiem).

#### **6. Līguma grozīšana un izbeigšana**

6.1. Visi līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādāmi Pusēm rakstiski vienojoties un pievienojami līgumam kā pielikumi, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Pusēm ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienu iepriekš un pilnībā norēķinoties par padarīto darbu.

6.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa Pusēm par to rakstiski vienojoties.

#### **7. Vispārējie noteikumi**

7.1. Strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā, savukārt, ja strīdu nav iespējams atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, tas izskatāms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

7.2. Puses ir atbildīgas par līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē pārējos līguma noteikumus.

7.4. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti līguma noteikumu interpretācijai.

7.5. Līgums sastāv no pamatteksta un pielikumiem, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, un ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs – pie Uzņēmēja.

7.6. Pasūtītājs un Uzņēmējs piekrīt visiem līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot.

**Pušu rekvizīti:**

#### **PASŪTĪTĀJS:**

**Tērvetes novada dome**

Juridiskā adrese: „Zelmeņi”, Tērvetes pagasts,

Tērvetes novads, LV-3730

Reģ.Nr. 90001465562

Banka:

Kods:

Konta Nr.:

#### **UZŅĒMĒJS:**

**Akciju sabiedrība „AGROFIRMA TĒRVETE”**

Juridiskā adrese: „Tišas”, Tērvetes pagasts,

Tērvetes novads, LV-3730

Reģ.Nr. 45103001086

Banka: AS SEB Banka,

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV29UNLA0006000400010

**Pušu paraksti :**

**Pasūtītāja vārdā :**

**Uzņēmēja vārdā :**

  
(Māris Berlands)  


  
(Dainis Domnieks)


Līgumam par Tērvetes novada pašvaldības ielu un ceļu periodiskās uzturēšanas darbu veikšanu  
2015./2016.gada ziemas sezonā


**Kroņauces ciema ielu un ceļu attīrīšana no sniega:**

Saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu no līguma noslēgšanas dienas līdz 2016.gada 30.aprīlim Uzņēmējs veic Kroņauces ciema ceļu un ielu attīrīšanu no sniega saskaņā ar LR MK 2010.gada 09.marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” pielikumu Nr. 3, atbilstoši D klases autoceļu uzturēšanas prasībām:

| Ceļa Nr. | Autoceļa nosaukums               | Garums (km)    | Plānotais darbu veikšanas reižu skaits sezonā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN |
|----------|----------------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 1        | 2                                | 3              | 4   | 5                                  |
| Te1      | Lāmiņas - Lieljūgaiņi            | 0,450          | 15  | 6,40                               |
| Te2      | A/f ciemats - Ružas              | 4,455          | 15  |                                    |
| Te3      | Jaunās darbnīcas-Jelgavas šoseja | 1,666          | 15  |                                    |
| Te4      | Līdumi - Pasts                   | 0,692          | 15  |                                    |
| Te5      | Dambīši - Kaijas                 | 2,504          | 15  |                                    |
| Te6      | Celmiņi - Meirēni                | 0,416          | 15  |                                    |
| Te7      | Meirēni - Bušas                  | 0,714          | 15  |                                    |
| Te8      | Mālzemnieki - Īkšķiži            | 0,766          | 15  |                                    |
| Te9      | Īkšķiži - Mālzemnieki            | 2,230          | 15  |                                    |
| Te11     | Aldari-Attīrīšanas ietaises      | 0,045<br>0,302 | 15  |                                    |
| Te12     | Žiguļi - Skabarži                | 0,132<br>0,287 | 15  |                                    |
| Te13     | Šalkas - Jauntīšas               | 0,127<br>0,421 | 15  |                                    |
| Te14     | Dobeles Bauskas ceļš - Auciņi    | 0,080<br>0,042 | 15  |                                    |
| Te15.    | Lejas Tišas - Kantoris           | 0,381          | 15  |                                    |
| Te16.    | Jaunās darbnīcas - Mazšķindēji   | 1,320          | 15  |                                    |
| Te17.    | Valsts ceļš - Dome               | 0,116          | 15  |                                    |
| Te19.    | Auces šoseja - Annenieki         | 0,058<br>0,290 | 15  |                                    |
| Te20.    | Vecās darbnīcas - Kliņģeru kr.   | 2,422          | 15  |                                    |
| Te21.    | Kliņģeru kr. - Klaukas           | 2,546          | 15  |                                    |
| Te22.    | Kliņģeri - Upenieki              | 0,278          | 15  |                                    |
| Te23.    | Kliņģeru krusts-Kliņģeri         | 0,471          | 15  |                                    |
| Te24.    | Kliņģeri - Āķi                   | 1,100          | 15  |                                    |
| Te26.    | Kliņģeru krusts - Tērces         | 2,142          | 15  |                                    |
| Te27.    | Tērces - Mazkalniņas             | 0,440          | 15  |                                    |
| Te30.    | Anšķini - Mālzemnieki            | 3,2            | 15  |                                    |

Pasūtītāja vārdā :

  
(Māris Berlands)



Uzņēmēja vārdā :

  
(Dainis Dominieks)

